



АГЕНЦИЯ ПО ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
1000 София, ул. Лере 4
e-mail: pk@aop.bg, aop@aop.bg
интернет адрес: <http://www.aop.bg>

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ДЕЛОВОДНА ИНФОРМАЦИЯ

Деловодна информация

Партида на възложителя: 00502

Поделение: _____

Изходящ номер: АД- от дата 09/11/2021

Коментар на възложителя:

Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година

РАЗДЕЛ I: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

☒ Публичен☐ Секторен

I.1) Наименование и адрес

Официално наименование:
УМБАЛ „Света Марина“ ЕАДНационален регистрационен номер:
103562052Пощенски адрес:
бул. „Христо Смирненски“ 1Град:
Варнакод NUTS:
BG331Пощенски код:
9010Държава:
BGЛице за контакт:
Деница НеноваТелефон:
052 978896Електронна поща:
op@svetamarina.comФакс:
052 978896

Интернет адрес/и
Основен адрес (URL):
<http://www.svetamarina.com>
Адрес на профила на купувача (URL):
<http://www.svetamarina.com/index.php?go=t&id=36>

I.2) Вид на възложителя

(попълва се от публичен възложител)

☐ Министерство или друг държавен орган,
включително техни регионални или местни
подразделения☐ Публичноправна организация☐ Национална агенция/служба☐ Европейска институция/агенция или
международна организация☐ Регионален или местен орган☒ Друг тип: Представляващ лечебно заведение,
съгласно чл. 5, ал. 2, т. 16 от ЗОП☐ Регионална или местна агенция/служба

I.3) Основна дейност

(попълва се от публичен възложител)

☐ Обществени услуги☐ Настаняване/жилищно строителство и места
за отдих и култура☐ Отбрана☐ Социална закрила☐ Обществен ред и сигурност☐ Отдых, култура и вероизповедание☐ Околна среда☐ Образование☐ Икономически и финансови дейности☐ Друга дейност: _____☒ Здравеопазване

I.4) Основна дейност

(попълва се от секторен възложител)

☐ Производство, пренос и разпределение на газ
и топлинна енергия☐ Железопътни услуги☐ Електрическа енергия☐ Градски железопътни, трамвайни,
тролейбусни или автобусни услуги☐ Добив на газ или нефт☐ Пристанищни дейности

☐ Проучване и добив на въглища или други твърди горива	☐ Летищни дейности
☐ Вода	☐ Друга дейност: _____
☐ Пощенски услуги	

РАЗДЕЛ II: ПРОЦЕДУРА, ПРЕДХОЖДАЩА СКЛЮЧВАНЕТО НА ДОГОВОРА

II.1) Обект на поръчката ☐ Строителство ☐ Доставки ☒ Услуги
II.2) Процедурата е открита с решение No: P-342 от 29/05/2020 дд/мм/гггг
II.3) Уникален № на поръчката в Регистъра на обществените поръчки Публикувана в Регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00502-2020-0007(nnnnn-уууу-хххх)
II.4) Описание на предмета на поръчката Предметът на обществената поръчка включва абонаментно техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, както и принадлежащите парокондензна, котелна и водопреносна системи, спирателна и регулираща арматура, за срок от една година. Извършването на Услугите следва да е в съответствие с НАРЕДБА за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения под налягане („НУБЕТНСН“). Обектите в гр. Варна, бул. „Христо Смирненски“ № 1 и гр. Варна, бул. „Цар Освободител“ № 100 – са детайлно описани в Таблица 1 от документацията.

РАЗДЕЛ III: УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРА

III.1) Номер на договора: 8956 от 03/08/2020 дд/мм/гггг			
III.2) Договорът е сключен след ☒ процедура за възлагане на обществена поръчка ☐ рамково споразумение ☐ динамична система за доставки ☐ квалификационна система			
III.3) Изпълнител по договора			
Официално наименование: Торнадо Дил ООД		Национален регистрационен номер: 813002009	
Пощенски адрес: ж.к. Изгрев, кв. 170, парцел 2883 А			
Град: Варна	код NUTS: BG331	Пощенски код: 9010	Държава: BG
Електронна поща: tornadodil@gmail.com		Телефон: 0879 295777	
Интернет адрес: (URL)		Факс: 052 303251	
Изпълнителят е МСП			Да ☒ Не ☐
Поръчката е възложена на обединение			Да ☐ Не ☒
III.4) При изпълнението участват подизпълнители			Да ☐ Не ☒
Официално наименование	Дейност, изпълнявана от подизпълнителя	Дял на участие на подизпълнителя (% от договора)	
III.5) Предмет на договора Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година			
III.6) Срок на изпълнение Срок на изпълнение в месеци: 12 или дни _____ (от сключване на договора) или начална дата _____ дд/мм/гггг крайна дата _____ дд/мм/гггг			
III.7) Стойност, посочена в договора (в цифри):			

Стойност без ДДС:	115972.23	Валута:	BGN
Разменен курс към BGN:			
III.8) Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от Европейския съюз			Да ☐ Не ☒
Финансирането е _____ % от стойността на договора.			

РАЗДЕЛ IV: ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРА

- ☒ договорът е изгълнен
☐ договорът е предсрочно прекратен
☐ договорът е прекратен поради унищожено рамково споразумение
☐ договорът е унищожен

IV.1) Дата на приключване:

06/10/2021 дд/мм/гггг

IV.2) Причини за прекратяване/унищожаване на договора (когато е приложимо)

(Кратко описание на обстоятелствата, които обуславят прекратяването/унищожаването)

IV.3) Договорът е изменян

Да ☒ Не ☐

	Променено условие от договора	Преди промяната	След промяната	Правно основание за промяната
1	1. Срок на договор № 8956; 2. Максим. допустимата стойност на договора; 3. Месечна абонаментна цена за техническо обслужване	1.Срокът на Договор № 8956 за техн.обслужване и поддръжка на отоплит.инсталац ия,сключен на 03.08.20 г.м/у УМБАЛ „Св.Марина“ ЕАД и „Торнадо – ДИЛ“ ООД е една година. 2. Максим.допустимата стойност на договора,посочен а в чл.9,ал.2 от същия е 100 000,00 лв.; 3. Месечната абонаментна цена за техническо обслужване на отоплителната инсталация, посочена в чл.10 от Договора, остава непроменена и се заплаща по реда и в сроковете, предвидени в договора.	1.Срокът на Договор № 8956 за техн.обслужване и поддръжка на отоплит.инсталац ия,сключен на 03.08.20 г.м/у УМБАЛ „Св.Марина“ ЕАД и „Торнадо – ДИЛ“ ООД се удължава до влизане в сила на нов договор за възлагане на ОП за техн.обслужване и поддръжка на отоплит.инсталац ияна УМБАЛ „Св.Марина“ ЕАД,но не повече от два месеца от изтичане на първоначалния срок на договора.Конкр.дата на прекратяванена договора ще бъде удостоверена с двустранно споразумение, под писано между страните. 2.Максим.допустимата стойност на	чл. 116, ал. 1, т. 7 от ЗОП

договора, посочен
а в чл. 9, ал. 2 от
същия, се
увеличава с
15972.23 лв. без
ДДС, като
Възложителят е
лимитиран от
нея, но не се
обвързва да я
изразходва в
цялост.
3.Мес.абонам.цен
а за
техн.обслужване
на отоплителната
инсталация, посоч
ена в чл.10 от
Договора, остава
непроменена и се
заплаща по реда
и в
сроковете, предви
дени в
договора. При
непълнен
календ.месец на
действие на
договора, Възложи
теля дължи и
заплаща
абонам.цена, изчи
слена
пропорционално
на дните, през
които е
предоставяна
услугата.

IV.4) Договорът е изпълнен в срокДа ☒ Не ☐

Договорът е изпълнен със забава от _____ месец(а) или _____ дни от крайния срок на изпълнение на договора

Причини за забавата (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за забавата)

IV.5) Договорът е изпълнен в пълен обемДа ☐ Не ☒

Изпълнението е 98.83 % от предмета на договора (при частично изпълнение).

Причини за частичното изпълнение (когато е приложимо):

(Кратко описание на причините за частичното изпълнение)

IV.6) Информация за изплатената сума по договора (в цифри):

Стойност без ДДС:

114621.64

Валута:

BGN

Разменен курс към BGN:

IV.7) Във връзка с изпълнението на договора се дължат или са платени неустойкиДа ☐ Не ☒

☐ от изпълнителя Размер: _____ Валута: _____

☐ от възложителя Размер: _____ Валута: _____ Причини за възникване на задължението за неустойките (когато е приложимо): _____ _____ _____ (Кратко описание на причините за неустойките)

V: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ (когато е приложимо)

Съгласно чл. 1 от Анекс, подписан на 04.08.2021 г. към Договор № 8956 / 03.08.2020 г., срокът на договора е до влизане в сила на нов договор със същия предмет: „Техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, за период от една година“, като конкретната дата се удостоверява с двустранно споразумение, подписано между страните. Действието на Договор № 8956 за техническо обслужване и поддръжка на отоплителната инсталация, сключен на 03.08.2020 г. между УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД и „Торнадо – ДИЛ“ ООД, се прекратява считано от 01.10.2021 г. Гаранционните срокове по отношение на изпълнените работи и вложени материали се прилагат така, както са уговорени между страните в договора.

VI: ДАТА на изпращане на настоящата информация

Дата: 09/11/2021 дд/мм/гггг

VII: Възложител:**VII.1) Трите имена (подпис):**

Иван Христов Дипчиков

VII.2) Длъжност:

Директор „Административно-стопански блок“, упълномощено лице по чл. 7, ал. 1 от ЗОП, съгласно Заповед Р-410 от 12.07.2019 г. на Изпълнителния директор на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД

Информацията в този документ е заличена на основание чл. 37 от ЗОП