

Промяна по Време на Строителство  
към РС№ 28/10

ОБЩИНА ВАРНА  
Дирекция "Архитектура, Градоустройство  
и устойчиво планиране"  
Проектът е изготвен с решение на ЕСУТ  
пр. № 01/08/2014 г. Част: ЕЕ  
проверил: .....  
СЪСТАВЕН ЧАСТ ОТ ПРОЕКТА  
24-01-2014  
г. Варна

# ИНВЕСТИЦИОНЕН ПРОЕКТ

**Промяна на инвестиционни намерения по време на строителство**

**ОБЕКТ:** ОСНОВЕН РЕМОТ С РЕКОНСТРУКЦИЯ НА СГРАДА  
"ПАВИЛИОН ЗА СЪННА ТЕРАПИЯ" В "ОНКОЛОГИЧЕН  
ЦЕНТЪР НА МБАЛ " СВЕТА МАРИНА " ЕАД,  
ГР. ВАРНА, ИЗГРАЖДАНЕ НА БУНКЕР ЗА ЛИНЕЕН УСКОРИТЕЛ

**ФАЗА:** ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ

**ЧАСТ:** ЕЕ

**ВЪЗЛОЖИТЕЛ:** МБАЛ "СВЕТА МАРИНА" ГР. ВАРНА

КАМАРА НА ИНЖЕНЕРИТЕ В  
ИНВЕСТИЦИОННОТО ПРОЕКТИРАНЕ

Регистрационен № 10497  
инж. НИКОЛАЙ  
ВАРЕНТИНОВ АНАСТАСОВ

КНИП

ОВКХ

ПЪЛНА ПРОЕКТАНТСКА ПРАВОСПОСОБНОСТ

**ПРОЕКТАНТИ:**

**инж. НИКОЛАЙ АНАСТАСОВ**

**инж. СТОЯН КРАЙЧЕВ**

**инж. ХРИСТО ТАШЕВ**

Global "ГЛОБАЛ КОНСУЛТ ОУ  
ВАРНА" ООД

Лиценз № ЛК-000573/13.07.2007 г.  
за оценяване на съответствието на инвестиционните  
проекти и упражняване на строителен надзор

ИЗВЪРШИЛ ОЦЕНКА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ НА ПРОЕКТА  
Управител инж. Ж. Дуков

подпис: ..... дата: .....

Специалист към СН по  
части „ОВК” и „ЕЕТИЕ”:  
инж. Дора Драгнева